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ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. 000002/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 000698/2025

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)
É permitido Carona

Às 08:00 do dia 01/07/2025, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar
os  procedimentos  relativos  ao  presente  Pregão,  Amparo  legal  Lei  14.133/2021,  Art.  28,  I,  cujo  objeto  é
(AQUISIÇÃO  DE  TUBOS  DE  CONCRETO  ARMADO  (MANILHAS)  E  MATA-BURROS  PARA  ATENDER  AS
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.).
Inicialmente,  o(a)  Pregoeiro(a)  abriu  a  sessão  pública  em  atendimento  às  disposições  contidas  no  edital,
divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.  Ao final  do prazo previsto no edital,  foram
encerradas  as  ofertas  de  lance  e  dado  prosseguimento  aos  demais  tramites  do  processo  até  sua  fase  de
homologação.
As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso.
Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: 13/06/2025
Limite de impugnação: 26/06/2025 08:00
Final da Proposta/Início da Sessão: 01/07/2025 às 08:00

Esclarecimentos e Impugnações
Solicitação Resposta

Nome: Delair Maria Corona Wolfgram Nome: Paulo Cesar Palacio
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Esclarecimento:
Assunto: Esclarecimento sobre o item 4.4 do Edital – Pregão Eletrônico
nº 0002/2025 Bom dia! Tudo bem? Venho, por meio deste, solicitar
esclarecimento a respeito do Pregão Eletrônico nº 0002/2025,
especificamente quanto ao item 4.4 do edital, que dispõe: "4.4. O
fornecedor enquadrado como microempresa e empresa de pequeno
porte deverá anexar, ainda, no próprio sistema eletrônico, declaração
de que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021." Dessa forma, além de
manifestarmos o devido enquadramento no sistema Licitar Digital, é
necessário anexar uma declaração. Contudo, não localizamos modelo
específico dessa declaração no edital, como ocorre com frequência em
outras licitações. Sendo assim, gostaria de saber: A declaração
mencionada no item 4.4 é a mesma que consta ao final do edital,
referente ao MEI, conforme abaixo? "O licitante que estiver
enquadrado como MEI – Microempreendedor Individual, deverá
apresentar a declaração anual do MEI, ou Declaração Anual do Simples
Nacional para o Microempreendedor Individual (DASN-MEI), dos
últimos 02 (dois) anos." Caso sejam declarações distintas, seria possível
o envio do modelo correto ou maiores orientações sobre o conteúdo
exigido? Desde já, agradeço pela atenção e fico no aguardo do
esclarecimento. Atenciosamente, Dilliany Wolfgram

Resposta:
Bom dia. Dentro da plataforma existe algumas
declarações já inseridas e que precisam ser confirmadas
conforme enquadramento da empresa participante. Se a
licitante for ME/EPP e não marcar essa opção a
plataforma entenderá que o licitante está enquadrado
como DEMAIS, não usufruindo no momento dos lances os
benefícios. REPETINDO. Dentro da plataforma existe
campos/declarações que o licitante deve marcar.
Qualquer dúvida para tal preenchimento, favor entrar em
contato com a plataforma Licitar Digital. Att. Paulo Cesar
Palacio Agente de Contratação Pregoeiro

Lote 1
LOTE 1 - EXCLUSIVO ME/EPP

Fornecedor: WR ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 31.814.320/0001-09

Data/hora de envio 25/06/2025 15:27:20 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 0,30M Tubo de Concreto Armado medindo 0,30m de diâmetro com ponta e bolsa, com 1
(um) metro de comprimento.

Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de
Medida

Unitário
Proposto

TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 0,30M Tubo de Concreto Armado
medindo 0,30m de diâmetro com ponta e bolsa, com 1 (um) metro de
comprimento.

400,00 UN 110,00

Marca: WR ENGENHARIA Fabricante: WR ENGENHARIA Modelo:

Lote 2
LOTE 2 - EXCLUSIVO ME/EPP

Fornecedor: Mateguaçu Material de Construção Ltda CNPJ/CPF: 36.413.094/0001-78

Data/hora de envio 30/06/2025 15:13:54 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

2 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 0,40M Tubo de Concreto Armado medindo 0,40m de diâmetro com ponta e bolsa, com 1
(um) metro de comprimento.

Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de
Medida

Unitário
Proposto
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TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 0,40M Tubo de Concreto Armado
medindo 0,40m de diâmetro com ponta e bolsa, com 1 (um) metro de
comprimento.

400,00 UN 169,00

Marca: Felin's Fabricante: Felin's Modelo: Tobo de Concreto Armado de
0,40m

Lote 3
LOTE 3 - EMPLA PARTICIPAÇÃO

Fornecedor: WR ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 31.814.320/0001-09

Data/hora de envio 25/06/2025 15:27:20 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

3 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 0,60M Tubo de Concreto Armado medindo 0,60m de diâmetro com ponta e bolsa, com 1
(um) metro de comprimento.

Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de
Medida

Unitário
Proposto

TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 0,60M Tubo de Concreto Armado
medindo 0,60m de diâmetro com ponta e bolsa, com 1 (um) metro de
comprimento.

300,00 UN 250,00

Marca: WR ENGENHARIA Fabricante: WR ENGENHARIA Modelo:

Lote 4
LOTE 4 - EMPLA PARTICIPAÇÃO

Fornecedor: WR ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 31.814.320/0001-09

Data/hora de envio 25/06/2025 15:27:20 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

4 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 0,80M Tubo de Concreto Armado com ferragem medindo 0,80m de diâmetro com ponta e
bolsa e com 1 (um) metro de comprimento.

Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de
Medida

Unitário
Proposto

TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 0,80M Tubo de Concreto Armado
com ferragem medindo 0,80m de diâmetro com ponta e bolsa e com 1
(um) metro de comprimento.

300,00 UN 400,00

Marca: WR ENGENHARIA Fabricante: WR ENGENHARIA Modelo:

Lote 5
LOTE 5 - EMPLA PARTICIPAÇÃO

Fornecedor: Mateguaçu Material de Construção Ltda CNPJ/CPF: 36.413.094/0001-78

Data/hora de envio 30/06/2025 15:13:54 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

5 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1M Tubo de Concreto Armado com ferragem medindo 1(um) metro de diâmetro com ponta
e bolsa e com 1 (um) metro de comprimento.
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Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de
Medida

Unitário
Proposto

TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1M Tubo de Concreto Armado com
ferragem medindo 1(um) metro de diâmetro com ponta e bolsa e com 1
(um) metro de comprimento.

300,00 UN 613,00

Marca: Felin's Fabricante: Felin's Modelo: Tubo de Concreto Armado de
1m

Lote 6
LOTE 6 - EMPLA PARTICIPAÇÃO

Fornecedor: WR ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 31.814.320/0001-09

Data/hora de envio 25/06/2025 15:27:20 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

6 - MATA-BURRO DE CONCRETO ARMADO 45T Mata-Burro de concreto armado, pré-moldado, composto por 2 (dois) módulos de
1,5m de largura x 3,00m de comprimento x 0,25m de altura com com capacidade para trem tipo classe 45t

Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de
Medida

Unitário
Proposto

MATA-BURRO DE CONCRETO ARMADO 45T Mata-Burro de concreto
armado, pré-moldado, composto por 2 (dois) módulos de 1,5m de
largura x 3,00m de comprimento x 0,25m de altura com com
capacidade para trem tipo classe 45t

37,00 UN 7.500,00

Marca: WR ENGENHARIA Fabricante: WR ENGENHARIA Modelo:

Lote 7 Cota
LOTE 7 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP

Fornecedor: WR ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 31.814.320/0001-09

Data/hora de envio 25/06/2025 15:27:20 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

7 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 0,60M Tubo de Concreto Armado medindo 0,60m de diâmetro com ponta e bolsa, com 1
(um) metro de comprimento.

Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de
Medida

Unitário
Proposto

TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 0,60M Tubo de Concreto Armado
medindo 0,60m de diâmetro com ponta e bolsa, com 1 (um) metro de
comprimento.

100,00 UN 250,00

Marca: WR ENGENHARIA Fabricante: WR ENGENHARIA Modelo:

Lote 8 Cota
LOTE 8 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP

Fornecedor: WR ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 31.814.320/0001-09

Data/hora de envio 25/06/2025 15:27:20 Avaliação da proposta: Classificado
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Descrição Comprador

8 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 0,80M Tubo de Concreto Armado com ferragem medindo 0,80m de diâmetro com ponta e
bolsa e com 1 (um) metro de comprimento.

Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de
Medida

Unitário
Proposto

TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 0,80M Tubo de Concreto Armado
com ferragem medindo 0,80m de diâmetro com ponta e bolsa e com 1
(um) metro de comprimento.

100,00 UN 400,00

Marca: WR ENGENHARIA Fabricante: WR ENGENHARIA Modelo:

Lote 9 Cota
LOTE 9 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP

Fornecedor: Mateguaçu Material de Construção Ltda CNPJ/CPF: 36.413.094/0001-78

Data/hora de envio 30/06/2025 15:13:54 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

9 - TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1M Tubo de Concreto Armado com ferragem medindo 1(um) metro de diâmetro com ponta
e bolsa e com 1 (um) metro de comprimento.

Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de
Medida

Unitário
Proposto

TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1M Tubo de Concreto Armado com
ferragem medindo 1(um) metro de diâmetro com ponta e bolsa e com 1
(um) metro de comprimento.

100,00 UN 613,00

Marca: Felin's Fabricante: Felin's Modelo: Tubo de Concreto Armado de
1m

Lote 10 Cota
LOTE 10 - COTA RESERVADA PARA ME/EPP

Fornecedor: WR ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 31.814.320/0001-09

Data/hora de envio 25/06/2025 15:27:20 Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

10 - MATA-BURRO DE CONCRETO ARMADO 45T Mata-Burro de concreto armado, pré-moldado, composto por 2 (dois) módulos de
1,5m de largura x 3,00m de comprimento x 0,25m de altura com com capacidade para trem tipo classe 45t

Descrição do Fornecedor Quantidade Unidade de
Medida

Unitário
Proposto

MATA-BURRO DE CONCRETO ARMADO 45T Mata-Burro de concreto
armado, pré-moldado, composto por 2 (dois) módulos de 1,5m de
largura x 3,00m de comprimento x 0,25m de altura com com
capacidade para trem tipo classe 45t

13,00 UN 7.500,00

Marca: WR ENGENHARIA Fabricante: WR ENGENHARIA Modelo:

Lances
Lote Etapa Fornecedor Valor do Lance Data/Hora
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Lote 1 Fechada DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 105,00

Lote 1 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

109,00 01/07/2025 08:21:03

Lote 1 Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 105,00 01/07/2025 08:24:17

Lote 1 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 104,00 01/07/2025 08:24:45

Lote 1 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

103,50 01/07/2025 08:24:56

Lote 1 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 95,00 01/07/2025 08:25:36

Lote 1 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

94,50 01/07/2025 08:25:56

Lote 1 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 94,00 01/07/2025 08:26:38

Lote 1 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

93,50 01/07/2025 08:26:57

Lote 1 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 93,00 01/07/2025 08:35:38

Lote 1 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 90,00 01/07/2025 08:35:50

Lote 1 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

92,90 01/07/2025 08:35:50

Lote 1 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

89,90 01/07/2025 08:36:49

Lote 1 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 89,00 01/07/2025 08:37:00

Lote 1 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 88,00 01/07/2025 08:37:24

Lote 1 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 87,50 01/07/2025 08:37:39

Lote 1 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 87,00 01/07/2025 08:37:42

Lote 1 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 86,50 01/07/2025 08:38:14

Lote 1 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 86,00 01/07/2025 08:38:16

Lote 1 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

85,90 01/07/2025 08:40:21

Lote 1 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 86,49 01/07/2025 08:40:47
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Lote 1 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 85,89 01/07/2025 08:41:04

Lote 1 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 85,00 01/07/2025 08:41:08

Lote 1 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 84,99 01/07/2025 08:41:17

Lote 1 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 84,50 01/07/2025 08:41:32

Lote 1 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

84,90 01/07/2025 08:41:37

Lote 1 Fechada WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 75,00 01/07/2025 09:40:46

Lote 1 Fechada Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 78,00 01/07/2025 09:41:53

Lote 1 Fechada
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

83,50 01/07/2025 09:44:06

Lote 1 Negociação WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 75,00 01/07/2025 10:16:13

Lote 2 Fechada
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

123,50

Lote 2 Fechada DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 133,00

Lote 2 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

139,00 01/07/2025 08:21:13

Lote 2 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 138,50 01/07/2025 08:22:01

Lote 2 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

138,00 01/07/2025 08:22:13

Lote 2 Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 135,00 01/07/2025 08:23:44

Lote 2 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

134,50 01/07/2025 08:23:56

Lote 2 Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 133,00 01/07/2025 08:24:52

Lote 2 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

132,50 01/07/2025 08:25:07

Lote 2 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 125,00 01/07/2025 08:25:44

Lote 2 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 124,00 01/07/2025 08:26:06

Lote 2 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

123,50 01/07/2025 08:26:22
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Lote 2 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 123,00 01/07/2025 08:35:41

Lote 2 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 120,00 01/07/2025 08:35:54

Lote 2 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 119,00 01/07/2025 08:37:11

Lote 2 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 118,00 01/07/2025 08:37:31

Lote 2 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 117,50 01/07/2025 08:37:57

Lote 2 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 117,00 01/07/2025 08:37:59

Lote 2 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 115,00 01/07/2025 08:39:14

Lote 2 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 114,00 01/07/2025 08:39:24

Lote 2 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 113,99 01/07/2025 08:40:33

Lote 2 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 113,00 01/07/2025 08:41:15

Lote 2 Fechada Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 96,00 01/07/2025 08:46:10

Lote 2 Fechada WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 104,00 01/07/2025 08:46:29

Lote 2 Negociação Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 96,00 01/07/2025 10:16:24

Lote 3 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

249,00 01/07/2025 08:47:15

Lote 3 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 248,50 01/07/2025 08:47:47

Lote 3 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

248,00 01/07/2025 08:48:11

Lote 3 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 245,00 01/07/2025 08:50:08

Lote 3 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

244,50 01/07/2025 08:50:40

Lote 3 Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 243,00 01/07/2025 08:52:36

Lote 3 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

242,50 01/07/2025 08:53:23

Lote 3 Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 242,00 01/07/2025 08:56:07

Lote 3 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

241,50 01/07/2025 08:58:14
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Lote 3 Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 240,50 01/07/2025 09:00:00

Lote 3 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

240,00 01/07/2025 09:01:06

Lote 3 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 235,00 01/07/2025 09:01:48

Lote 3 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

234,90 01/07/2025 09:02:38

Lote 3 Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 234,00 01/07/2025 09:03:12

Lote 3 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 233,99 01/07/2025 09:03:48

Lote 3 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

233,90 01/07/2025 09:03:52

Lote 3 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 230,00 01/07/2025 09:03:54

Lote 3 Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 229,00 01/07/2025 09:04:14

Lote 3 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

229,90 01/07/2025 09:04:16

Lote 3 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 225,00 01/07/2025 09:04:24

Lote 3 Fechada DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 224,00 01/07/2025 09:10:55

Lote 3 Fechada WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 199,99 01/07/2025 09:12:27

Lote 3 Fechada
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

219,90 01/07/2025 09:13:10

Lote 3 Fechada Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 214,00 01/07/2025 09:13:14

Lote 3 Negociação WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 199,99 01/07/2025 10:16:32

Lote 4 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 399,90 01/07/2025 09:11:26

Lote 4 Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 399,00 01/07/2025 09:12:49

Lote 4 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 398,99 01/07/2025 09:13:09

Lote 4 Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 398,00 01/07/2025 09:14:30

Lote 4 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

397,00 01/07/2025 09:22:57

Lote 4 Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 396,50 01/07/2025 09:24:20
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Lote 4 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

396,00 01/07/2025 09:24:32

Lote 4 Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 395,50 01/07/2025 09:26:33

Lote 4 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

395,00 01/07/2025 09:27:09

Lote 4 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 390,00 01/07/2025 09:27:52

Lote 4 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

389,50 01/07/2025 09:28:08

Lote 4 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 388,80 01/07/2025 09:28:33

Lote 4 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

388,00 01/07/2025 09:28:55

Lote 4 Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 387,50 01/07/2025 09:29:55

Lote 4 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

387,00 01/07/2025 09:30:07

Lote 4 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 386,00 01/07/2025 09:30:48

Lote 4 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

385,00 01/07/2025 09:31:02

Lote 4 Fechada WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 350,00 01/07/2025 09:41:01

Lote 4 Fechada
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

379,00 01/07/2025 09:42:31

Lote 4 Fechada DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 380,00 01/07/2025 09:42:44

Lote 4 Fechada Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 368,00 01/07/2025 09:43:55

Lote 4 Negociação WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 350,00 01/07/2025 10:16:39

Lote 5 Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 589,00 01/07/2025 09:39:49

Lote 5 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 580,00 01/07/2025 09:46:59

Lote 5 Aberta ROMA SERVICOS LTDA
10.768.705/0001-07 579,50 01/07/2025 09:48:27

Lote 5 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

579,00 01/07/2025 09:48:50

Lote 5 Aberta ROMA SERVICOS LTDA
10.768.705/0001-07 578,50 01/07/2025 09:49:13
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Lote 5 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

578,00 01/07/2025 09:49:25

Lote 5 Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 577,50 01/07/2025 09:50:01

Lote 5 Aberta ROMA SERVICOS LTDA
10.768.705/0001-07 577,00 01/07/2025 09:50:31

Lote 5 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

576,00 01/07/2025 09:50:43

Lote 5 Aberta ROMA SERVICOS LTDA
10.768.705/0001-07 575,00 01/07/2025 09:52:19

Lote 5 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

574,00 01/07/2025 09:52:28

Lote 5 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 570,00 01/07/2025 09:52:34

Lote 5 Aberta ROMA SERVICOS LTDA
10.768.705/0001-07 569,00 01/07/2025 09:52:48

Lote 5 Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

568,00 01/07/2025 09:53:03

Lote 5 Aberta ROMA SERVICOS LTDA
10.768.705/0001-07 567,00 01/07/2025 09:53:17

Lote 5 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 565,00 01/07/2025 09:53:21

Lote 5 Aberta ROMA SERVICOS LTDA
10.768.705/0001-07 564,00 01/07/2025 09:53:41

Lote 5 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 563,00 01/07/2025 09:54:21

Lote 5 Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 562,00 01/07/2025 09:54:30

Lote 5 Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 561,00 01/07/2025 09:54:43

Lote 5 Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 555,55 01/07/2025 09:54:48

Lote 5 Fechada WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 499,00 01/07/2025 09:57:02

Lote 5 Fechada ROMA SERVICOS LTDA
10.768.705/0001-07 563,50 01/07/2025 09:57:13

Lote 5 Fechada DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 548,00 01/07/2025 09:58:41

Lote 5 Fechada
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

498,00 01/07/2025 09:58:57

Lote 5 Fechada Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 485,00 01/07/2025 09:59:11

Lote 5 Negociação Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 485,00 01/07/2025 10:16:47
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Lote 6 Fechada WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 7.250,00 01/07/2025 10:11:15

Lote 6 Fechada Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 7.450,00 01/07/2025 10:12:45

Lote 6 Negociação WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 7.250,00 01/07/2025 10:16:53

Lote 7 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

249,00 01/07/2025 08:47:30

Lote 7 (Cota) Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 248,50 01/07/2025 08:47:56

Lote 7 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

248,00 01/07/2025 08:48:48

Lote 7 (Cota) Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 245,00 01/07/2025 08:50:20

Lote 7 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

244,50 01/07/2025 08:50:49

Lote 7 (Cota) Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 243,00 01/07/2025 08:52:49

Lote 7 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

242,50 01/07/2025 08:53:18

Lote 7 (Cota) Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 242,00 01/07/2025 08:56:14

Lote 7 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

241,50 01/07/2025 08:58:24

Lote 7 (Cota) Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 240,50 01/07/2025 09:00:10

Lote 7 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

240,00 01/07/2025 09:01:17

Lote 7 (Cota) Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 235,00 01/07/2025 09:01:59

Lote 7 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

234,90 01/07/2025 09:02:50

Lote 7 (Cota) Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 234,00 01/07/2025 09:03:14

Lote 7 (Cota) Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 233,99 01/07/2025 09:03:34

Lote 7 (Cota) Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 230,00 01/07/2025 09:03:51

Lote 7 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

229,90 01/07/2025 09:04:09

Lote 7 (Cota) Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 229,00 01/07/2025 09:04:21
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Lote 7 (Cota) Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 225,00 01/07/2025 09:04:26

Lote 7 (Cota) Fechada DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 224,00 01/07/2025 09:11:15

Lote 7 (Cota) Fechada WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 199,99 01/07/2025 09:12:29

Lote 7 (Cota) Fechada
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

219,90 01/07/2025 09:13:00

Lote 7 (Cota) Fechada Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 214,00 01/07/2025 09:13:24

Lote 7 (Cota) Negociação WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 199,99 01/07/2025 10:16:59

Lote 8 (Cota) Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 399,99 01/07/2025 09:11:45

Lote 8 (Cota) Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 399,00 01/07/2025 09:12:52

Lote 8 (Cota) Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 398,99 01/07/2025 09:13:04

Lote 8 (Cota) Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 398,00 01/07/2025 09:14:34

Lote 8 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

397,00 01/07/2025 09:23:05

Lote 8 (Cota) Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 396,50 01/07/2025 09:24:23

Lote 8 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

396,00 01/07/2025 09:24:48

Lote 8 (Cota) Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 395,50 01/07/2025 09:26:35

Lote 8 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

395,00 01/07/2025 09:27:00

Lote 8 (Cota) Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 390,00 01/07/2025 09:27:58

Lote 8 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

389,50 01/07/2025 09:28:15

Lote 8 (Cota) Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 388,80 01/07/2025 09:28:48

Lote 8 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

388,00 01/07/2025 09:29:01

Lote 8 (Cota) Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 387,50 01/07/2025 09:30:02

Lote 8 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

387,00 01/07/2025 09:30:14
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Lote 8 (Cota) Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 386,00 01/07/2025 09:30:50

Lote 8 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

385,00 01/07/2025 09:31:09

Lote 8 (Cota) Fechada WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 350,00 01/07/2025 09:41:08

Lote 8 (Cota) Fechada
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

379,00 01/07/2025 09:42:10

Lote 8 (Cota) Fechada DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 380,00 01/07/2025 09:42:49

Lote 8 (Cota) Fechada Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 368,00 01/07/2025 09:44:03

Lote 8 (Cota) Negociação WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 350,00 01/07/2025 10:17:11

Lote 9 (Cota) Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 589,00 01/07/2025 09:39:50

Lote 9 (Cota) Aberta Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 580,00 01/07/2025 09:47:10

Lote 9 (Cota) Aberta ROMA SERVICOS LTDA
10.768.705/0001-07 579,50 01/07/2025 09:48:48

Lote 9 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

579,00 01/07/2025 09:48:57

Lote 9 (Cota) Aberta (Excluído) ROMA SERVICOS LTDA
10.768.705/0001-07 57,85 01/07/2025 09:49:22

Lote 9 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

578,00 01/07/2025 09:49:45

Lote 9 (Cota) Aberta ROMA SERVICOS LTDA
10.768.705/0001-07 577,00 01/07/2025 09:52:37

Lote 9 (Cota) Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 570,00 01/07/2025 09:52:40

Lote 9 (Cota) Aberta ROMA SERVICOS LTDA
10.768.705/0001-07 569,00 01/07/2025 09:53:03

Lote 9 (Cota) Aberta
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

568,00 01/07/2025 09:53:11

Lote 9 (Cota) Aberta WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 565,00 01/07/2025 09:53:28

Lote 9 (Cota) Aberta ROMA SERVICOS LTDA
10.768.705/0001-07 567,00 01/07/2025 09:53:30

Lote 9 (Cota) Aberta DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 564,00 01/07/2025 09:53:40

Lote 9 (Cota) Fechada WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 499,00 01/07/2025 09:57:12

Lote 9 (Cota) Fechada DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM
04.934.809/0001-41 548,00 01/07/2025 09:58:34



Licitar Digital :: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra - MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA Página 15 de 22

Lote 9 (Cota) Fechada
INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS
MATTEDI LTDA
36.003.655/0001-60

498,00 01/07/2025 09:59:04

Lote 9 (Cota) Fechada ROMA SERVICOS LTDA
10.768.705/0001-07 560,00 01/07/2025 09:59:29

Lote 9 (Cota) Fechada Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 485,00 01/07/2025 10:00:01

Lote 9 (Cota) Negociação Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 485,00 01/07/2025 10:17:17

Lote 9 (Cota) Negociação ROMA SERVICOS LTDA
10.768.705/0001-07 560,00 01/07/2025 10:25:37

Lote 10 (Cota) Fechada WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 7.250,00 01/07/2025 10:11:21

Lote 10 (Cota) Fechada Mateguaçu Material de Construção Ltda
36.413.094/0001-78 7.450,00 01/07/2025 10:12:53

Lote 10 (Cota) Negociação WR ENGENHARIA LTDA
31.814.320/0001-09 7.250,00 01/07/2025 10:17:25

Chat
Apelido Mensagem Data/Hora

Sistema As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados. 01/07/2025 08:01:28

Sistema As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas. 01/07/2025 08:09:40

Pregoeiro(a) As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa. 01/07/2025 08:09:40

Pregoeiro(a) Bom dia a todos os participantes. Informo que a fase de lances iniciará às 08:20h.
Fiquem atentos. 01/07/2025 08:10:39

Pregoeiro(a) Boa sorte a todos e deem seus lances com responsabilidade. 01/07/2025 08:20:12

Sistema Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances! 01/07/2025 08:20:51

Sistema Iniciada a fase de lances no lote 02 . Senhores fornecedores deem seus lances! 01/07/2025 08:20:55

Pregoeiro(a) Os lotes de ampla participação e cotas, serão abertos em conjunto. 01/07/2025 08:22:58

Sistema Tempo randômico iniciado para o lote 01 . 01/07/2025 08:36:12

Sistema Tempo randômico iniciado para o lote 02 . 01/07/2025 08:36:15

Sistema Iniciada a fase fechada de lances no lote 02 . Senhores fornecedores deem seus
lances! 01/07/2025 08:41:32

Sistema Iniciada a fase de lances no lote 03 . Senhores fornecedores deem seus lances! 01/07/2025 08:46:56

Sistema Iniciada a fase de lances no lote 07 (Cota). Senhores fornecedores deem seus
lances! 01/07/2025 08:47:02

Sistema Tempo randômico iniciado para o lote 03 . 01/07/2025 09:02:07

Sistema Tempo randômico iniciado para o lote 07 (Cota). 01/07/2025 09:02:11

Sistema Iniciada a fase fechada de lances no lote 03 . Senhores fornecedores deem seus
lances! 01/07/2025 09:09:16

Sistema Iniciada a fase fechada de lances no lote 07 (Cota). Senhores fornecedores deem
seus lances! 01/07/2025 09:09:19

Sistema Iniciada a fase de lances no lote 04 . Senhores fornecedores deem seus lances! 01/07/2025 09:09:53
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Sistema Iniciada a fase de lances no lote 08 (Cota). Senhores fornecedores deem seus
lances! 01/07/2025 09:10:02

Sistema Tempo randômico iniciado para o lote 04 . 01/07/2025 09:25:07

Sistema Tempo randômico iniciado para o lote 08 (Cota). 01/07/2025 09:25:14

Pregoeiro(a) Licitantes do lote 1, tempo aleatório ainda aberto. Deem lances. 01/07/2025 09:26:17

Fornecedor 2 O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem. 01/07/2025 09:26:51

Fornecedor 2 Lote 1 não permite lance 01/07/2025 09:28:08

Pregoeiro(a) Então deve estar aberto ainda para algum participante. 01/07/2025 09:28:33

Pregoeiro(a) Vamos aguardar. 01/07/2025 09:28:44

Sistema Iniciada a fase de lances no lote 05 . Senhores fornecedores deem seus lances! 01/07/2025 09:36:06

Sistema Iniciada a fase de lances no lote 09 (Cota). Senhores fornecedores deem seus
lances! 01/07/2025 09:36:13

Sistema Iniciada a fase fechada de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus
lances! 01/07/2025 09:40:27

Sistema Iniciada a fase fechada de lances no lote 04 . Senhores fornecedores deem seus
lances! 01/07/2025 09:40:57

Sistema Iniciada a fase fechada de lances no lote 08 (Cota). Senhores fornecedores deem
seus lances! 01/07/2025 09:41:03

Sistema Iniciada a fase de lances no lote 06 . Senhores fornecedores deem seus lances! 01/07/2025 09:46:14

Sistema Iniciada a fase de lances no lote 10 (Cota). Senhores fornecedores deem seus
lances! 01/07/2025 09:46:19

Sistema Tempo randômico iniciado para o lote 05 . 01/07/2025 09:51:44

Sistema Tempo randômico iniciado para o lote 09 (Cota). 01/07/2025 09:51:54

Sistema Fornecedor 01 : Solicitamos o declínio do lote 09 (Cota). Motivo: Meu valor
ofertado está inexequível 01/07/2025 09:51:57

Sistema Lance do lote 09 (Cota) com valor de R$ 57,85 foi excluído pelo Pregoeiro(a). 01/07/2025 09:52:08

Sistema Iniciada a fase fechada de lances no lote 05 . Senhores fornecedores deem seus
lances! 01/07/2025 09:56:56

Sistema Iniciada a fase fechada de lances no lote 09 (Cota). Senhores fornecedores deem
seus lances! 01/07/2025 09:57:01

Sistema Tempo randômico iniciado para o lote 06 . 01/07/2025 10:01:26

Sistema Tempo randômico iniciado para o lote 10 (Cota). 01/07/2025 10:01:30

Sistema Iniciada a fase fechada de lances no lote 06 . Senhores fornecedores deem seus
lances! 01/07/2025 10:11:03

Sistema Iniciada a fase fechada de lances no lote 10 (Cota). Senhores fornecedores deem
seus lances! 01/07/2025 10:11:07

Sistema O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 01/07/2025 10:16:21

Sistema O fornecedor 05 teve seu lance final aceito para o lote 02 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 01/07/2025 10:16:28

Sistema O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 03 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 01/07/2025 10:16:36
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Sistema O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 04 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 01/07/2025 10:16:43

Sistema O fornecedor 05 teve seu lance final aceito para o lote 05 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 01/07/2025 10:16:50

Sistema O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 06 . A proposta foi atualizada
automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 01/07/2025 10:16:56

Pregoeiro(a) O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 07 e Lote 07 Cota pelo menor
valor ofertado no lote 07 . 01/07/2025 10:17:03

Sistema O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 07 (Cota). A proposta foi
atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 01/07/2025 10:17:03

Pregoeiro(a) O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 08 e Lote 08 Cota pelo menor
valor ofertado no lote 08 . 01/07/2025 10:17:14

Sistema O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 08 (Cota). A proposta foi
atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 01/07/2025 10:17:14

Pregoeiro(a) O fornecedor 05 teve seu lance final aceito para o lote 09 e Lote 09 Cota pelo menor
valor ofertado no lote 09 . 01/07/2025 10:17:20

Sistema O fornecedor 05 teve seu lance final aceito para o lote 09 (Cota). A proposta foi
atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 01/07/2025 10:17:21

Pregoeiro(a) O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 10 e Lote 10 Cota pelo menor
valor ofertado no lote 10 . 01/07/2025 10:17:28

Sistema O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 10 (Cota). A proposta foi
atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance. 01/07/2025 10:17:28

Pregoeiro(a)
Licitantes classificados. Será aberto na plataforma prazo de 02 (duas horas) para se
necessário, inserir proposta atualizada nos lotes arrematados, bem como os
documentos de habilitação exigidos no Anexo IV do Edital.

01/07/2025 10:21:29

Sistema O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 02 no Lote
1. 01/07/2025 10:22:42

Sistema O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 05 no Lote
2. 01/07/2025 10:22:55

Sistema O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 02 no Lote
3. 01/07/2025 10:23:06

Sistema O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 02 no Lote
4. 01/07/2025 10:23:16

Sistema O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 05 no Lote
5. 01/07/2025 10:23:24

Sistema O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 02 no Lote
6. 01/07/2025 10:23:36

Sistema O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 02 no Lote
7 (Cota). 01/07/2025 10:23:47

Sistema O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 02 no Lote
8 (Cota). 01/07/2025 10:23:56

Sistema O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 02 no Lote
9 (Cota). 01/07/2025 10:24:07

Sistema O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 05 no Lote
9 (Cota). 01/07/2025 10:24:20

Sistema O envio de arquivos complementares foi desabilitado para o Fornecedor 02 no
Lote 9 (Cota). 01/07/2025 10:24:28
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Sistema O envio de arquivos complementares foi habilitado para o Fornecedor 02 no Lote
10 (Cota). 01/07/2025 10:24:38

Sistema Foi deferido o declínio de participação no lote 09 (Cota), ao Fornecedor 01 . 01/07/2025 10:25:37

Pregoeiro(a) Fornecedor 2, foi liberado para incluir documentos complementares no processo.
Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. 01/07/2025 10:25:58

Pregoeiro(a) Fornecedor 5, foi liberado para incluir documentos complementares no processo.
Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. 01/07/2025 10:26:02

Pregoeiro(a) Fornecedor 2, foi liberado para incluir documentos complementares no processo.
Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. 01/07/2025 10:26:06

Pregoeiro(a) Fornecedor 2, foi liberado para incluir documentos complementares no processo.
Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. 01/07/2025 10:26:09

Pregoeiro(a) Fornecedor 5, foi liberado para incluir documentos complementares no processo.
Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. 01/07/2025 10:26:12

Pregoeiro(a) Fornecedor 2, foi liberado para incluir documentos complementares no processo.
Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. 01/07/2025 10:26:16

Pregoeiro(a) Fornecedor 2, foi liberado para incluir documentos complementares no processo.
Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. 01/07/2025 10:26:20

Pregoeiro(a) Fornecedor 2, foi liberado para incluir documentos complementares no processo.
Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. 01/07/2025 10:26:24

Pregoeiro(a) Fornecedor 5, foi liberado para incluir documentos complementares no processo.
Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. 01/07/2025 10:26:27

Pregoeiro(a) Fornecedor 2, foi liberado para incluir documentos complementares no processo.
Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. 01/07/2025 10:26:31

Fornecedor 2 Poderiam nos disponibilizar o modelo de proposta? Não consta no anexo 1 publicado 01/07/2025 10:45:03

Pregoeiro(a) O modelo está inserido na plataforma aba documentos. 01/07/2025 10:49:20

Fornecedor 2 Obrigado 01/07/2025 10:51:46

Pregoeiro(a) Fornecedor 2, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. 01/07/2025 12:37:37

Pregoeiro(a) Fornecedor 5, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. 01/07/2025 12:37:40

Pregoeiro(a) Fornecedor 2, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. 01/07/2025 12:37:42

Pregoeiro(a) Fornecedor 2, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. 01/07/2025 12:37:45

Pregoeiro(a) Fornecedor 5, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. 01/07/2025 12:37:48

Pregoeiro(a) Fornecedor 2, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. 01/07/2025 12:37:51

Pregoeiro(a) Fornecedor 2, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. 01/07/2025 12:37:55

Pregoeiro(a) Fornecedor 2, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. 01/07/2025 12:37:57

Pregoeiro(a) Fornecedor 5, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. 01/07/2025 12:38:00

Pregoeiro(a) Fornecedor 2, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. 01/07/2025 12:38:03

Pregoeiro(a) Passo a analisar os documentos de habilitação informando aos interessados que
retorno os trabalhos às 08H do dia 02/07/2025, onde terá decisões no processo. 01/07/2025 12:39:31

Pregoeiro(a) O chat está fechado para todos os fornecedores. 01/07/2025 12:40:07

Sistema O fornecedor WR ENGENHARIA LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1, 3 à 4, 6 à 8 e
10. 02/07/2025 08:01:50
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Sistema O fornecedor Mateguaçu Material de Construção Ltda foi Habilitado no(s)
lote(s): 2, 5 e 9. 02/07/2025 08:02:06

Pregoeiro(a) Bom dia. Licitantes habilitados. 02/07/2025 08:02:25

Sistema O fornecedor Mateguaçu Material de Construção Ltda foi declarado vencedor
do(s) lote(s) 2, 5 e 9. 02/07/2025 08:02:55

Sistema O fornecedor WR ENGENHARIA LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1, 3 à
4, 6 à 8 e 10. 02/07/2025 08:02:55

Sistema
O(s) Lote(s) 1 à 10., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A
mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 02/07/2025 08:04:00,
Prazo final: 02/07/2025 08:34:00).

02/07/2025 08:03:11

Pregoeiro(a) O chat está aberto para todos os fornecedores. 02/07/2025 08:19:17

Pregoeiro(a) Finalizado o prazo para recurso, informo que não houve manifestação. O processo
será encaminhado à Procuradoria Jurídica para análise e devido parecer. 02/07/2025 08:35:36

Pregoeiro(a) Fiquem atentos aos avisos do processo. 02/07/2025 08:35:48

Pregoeiro(a) O chat está fechado para todos os fornecedores. 02/07/2025 08:40:27

Julgamento de Recursos e Contrarrazões
Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

Lista de Classificação do Lote 1
Posição Fornecedor CPF/CNPJ Lance Final

1 WR ENGENHARIA LTDA 31.814.320/0001-09 75,00

2 Mateguaçu Material de Construção Ltda 36.413.094/0001-78 78,00

3 INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS MATTEDI LTDA 36.003.655/0001-60 83,50

Lista de Classificação do Lote 2
Posição Fornecedor CPF/CNPJ Lance Final

1 Mateguaçu Material de Construção Ltda 36.413.094/0001-78 96,00

2 WR ENGENHARIA LTDA 31.814.320/0001-09 104,00

3 INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS MATTEDI LTDA 36.003.655/0001-60 123,50

Lista de Classificação do Lote 3
Posição Fornecedor CPF/CNPJ Lance Final

1 WR ENGENHARIA LTDA 31.814.320/0001-09 199,99

2 Mateguaçu Material de Construção Ltda 36.413.094/0001-78 214,00

3 INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS MATTEDI LTDA 36.003.655/0001-60 219,90

4 DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM 04.934.809/0001-41 224,00
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Lista de Classificação do Lote 4
Posição Fornecedor CPF/CNPJ Lance Final

1 WR ENGENHARIA LTDA 31.814.320/0001-09 350,00

2 Mateguaçu Material de Construção Ltda 36.413.094/0001-78 368,00

3 INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS MATTEDI LTDA 36.003.655/0001-60 379,00

4 DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM 04.934.809/0001-41 380,00

Lista de Classificação do Lote 5
Posição Fornecedor CPF/CNPJ Lance Final

1 Mateguaçu Material de Construção Ltda 36.413.094/0001-78 485,00

2 INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS MATTEDI LTDA 36.003.655/0001-60 498,00

3 WR ENGENHARIA LTDA 31.814.320/0001-09 499,00

4 DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM 04.934.809/0001-41 548,00

5 ROMA SERVICOS LTDA 10.768.705/0001-07 563,50

Lista de Classificação do Lote 6
Posição Fornecedor CPF/CNPJ Lance Final

1 WR ENGENHARIA LTDA 31.814.320/0001-09 7.250,00

2 Mateguaçu Material de Construção Ltda 36.413.094/0001-78 7.450,00

Lista de Classificação do Lote 7 Cota
Posição Fornecedor CPF/CNPJ Lance Final

1 WR ENGENHARIA LTDA 31.814.320/0001-09 199,99

2 Mateguaçu Material de Construção Ltda 36.413.094/0001-78 214,00

3 INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS MATTEDI LTDA 36.003.655/0001-60 219,90

4 DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM 04.934.809/0001-41 224,00

Lista de Classificação do Lote 8 Cota
Posição Fornecedor CPF/CNPJ Lance Final

1 WR ENGENHARIA LTDA 31.814.320/0001-09 350,00

2 Mateguaçu Material de Construção Ltda 36.413.094/0001-78 368,00

3 INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS MATTEDI LTDA 36.003.655/0001-60 379,00

4 DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM 04.934.809/0001-41 380,00

Lista de Classificação do Lote 9 Cota



Licitar Digital :: Prefeitura Municipal de Laranja da Terra - MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA Página 21 de 22

Posição Fornecedor CPF/CNPJ Lance Final

1 Mateguaçu Material de Construção Ltda 36.413.094/0001-78 485,00

2 INDUSTRIA E COMERCIO PRE MOLDADOS MATTEDI LTDA 36.003.655/0001-60 498,00

3 WR ENGENHARIA LTDA 31.814.320/0001-09 499,00

4 DELAIR MARIA CORONA WOLFGRAM 04.934.809/0001-41 548,00

5 ROMA SERVICOS LTDA 10.768.705/0001-07 560,00

Lista de Classificação do Lote 10 Cota
Posição Fornecedor CPF/CNPJ Lance Final

1 WR ENGENHARIA LTDA 31.814.320/0001-09 7.250,00

2 Mateguaçu Material de Construção Ltda 36.413.094/0001-78 7.450,00

Avisos do processo
Data / Hora Descrição

01/07/2025
12:39:49

Passo a analisar os documentos de habilitação informando aos interessados que retorno os trabalhos às 08H do
dia 02/07/2025, onde terá decisões no processo.

02/07/2025
08:43:10

Fornecedores habilitados. Foi aberto prazo de recurso sendo que nenhum interessado se manifestou. Processo
segue para Procuradoria Jurídica para análise e devido Parecer.

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes
Adjudicação Homologação

Data/Hora Data/Hora

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

Lote 7 (Cota)

Lote 8 (Cota)

Lote 9 (Cota)

Lote 10 (Cota)

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 10 lote(s).
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Documento gerado em 02 de Julho de 2025.

____________________________________________________
Paulo Cesar Palacio – Pregoeiro(a)

____________________________________________________
Marline Crauzer - Equipe de Apoio

____________________________________________________
Ana Maria Palacio - Equipe de Apoio


